Муниципальный контракт № _2__

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул.  Молодёжной
 от д. № 37 до д. № 39 в с.Глядянское

ИКЗ: 173451800163545180100100030014211244
с.Глядянское





                                 «___»  июля  2017 г.

        Муниципальный заказчик - Администрация  Глядянского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы  Глядянского  сельсовета Перебаскина Александра Владимировича, действующего на основании Устава  Глядянского сельсовета, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 02.04.2009 г.,  государственный регистрационный номер № RU 455163062009001, решения избирательной комиссии Глядянского  сельсовета от 16.09.2014 г. № 67 «О результатах выборов Главы Глядянского сельсовета» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Технострой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шишова Виталия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на основании результатов электронного аукциона (протокол от « 27» июня 2017 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Контракта

          1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ   по ремонту  автомобильной дороги по ул. Молодежной от д. № 37 до д. № 39 в с. Глядянское (далее  – Объект)  в соответствии с ведомостью объёмов и стоимости работ и условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта и сдать результат работ Заказчику. 

1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену.

Раздел 2.  Цена Контракта 

2.1. Цена настоящего Контракта в текущих ценах составляет 577378 рублей 60 копеек ( Пятьсот семьдесят семь тысяч триста семьдесят восемь рублей 60 копеек). 
В цену Контракта включены расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена Контракта устанавливается на основании результата электронного аукциона, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных 44-ФЗ. 

2.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Цена  настоящего Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному  объему работы  исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на 10 % (десять процентов) цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.4. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.

Раздел 3. Срок выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по Контракту: 

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: до 31 августа 2017 года
В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка и подписание актов выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.2. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут выполняться Подрядчиком досрочно.

3.3. Место выполнения работ по адресу: по ул. Молодежная от  д.№ 37 до д. № 39  село Глядянское Притобольного района Курганской области.

Раздел 4. Обеспечение исполнения Контракта 

4.1. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с условиями документации об электронном аукционе.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.


4.2. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта одним из следующих способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в документации об электронном аукционе.


Размер обеспечения исполнения контракта равен 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 29 014   руб.


В случае наступления условий, предусмотренных ст. 37 № 44-ФЗ и при невозможности Подрядчика доказать свою добросовестность, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии с указанной статьей. 

4.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 1 (один) месяц.

В случае предоставления в счет обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии, в нее включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

4.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее представленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

4.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

4.6. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно пункту 4.2 Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных настоящим Контрактом.

4.7. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств  возвращается  Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после полного  исполнения им своих обязательств по Контракту, и поступления Заказчику письменных требований Подрядчика  о возврате обеспечения.

Раздел  5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Устанавливать настоящим Контрактом требования по выполнению поручаемых  работ.

5.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, техническим заданием и требованиями нормативных документов. 
5.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом и в установленные сроки оформленной исполнительной документации согласно перечню. 

5.1.4. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

  5.1.5. В целях осуществления контроля качества выполнения работ, заключать договоры на услуги по контролю качества выполнения работ со специализированной инженерной организацией (далее - инженерная организация).

Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта; 

- производить любые измерения, испытания для контроля качества выполненных работ и применяемых материалов;

- производить соответствующие записи в журналы производства работ.

  5.1.6. Выдавать указания Подрядчику о запрещении применения методов производства работ, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ. Указания выдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты подписания, срока исполнения и фиксируются в журнале производства работ. Запись в журнале также имеет статус указания. При отсутствии журнала производства работ указания даются в форме предписания.

Указания обязательны для исполнения Подрядчиком и являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в них требований. Указания должны храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. 

5.1.7. Отказать Подрядчику в приеме работ к оплате, если:

- объем не подтверждается исполнительной документацией, 

- качество не подтверждается исполнительной документацией и не соответствует требованиям нормативных документов,

- цена не соответствует условиям Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В течение 10 дней после подписания Контракта по письменному обращению передать Подрядчику по акту документацию по Объекту.

5.2.2. За 10 дней до начала производства работ, установленного Контрактом, по письменному обращению передать Подрядчику по акту участок ремонта.

5.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствием требованиям нормативных документов. При обнаружении отступлений от технического задания Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах немедленно указать об этом Подрядчику.
5.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие требованиям Контракта. В случае выполнения работ, не соответствующих требованиям Контракта, дать мотивированный отказ в приемке работ. 

5.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

  5.2.6. В случае выявления дефектов на Объекте ремонта, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик имеет право: 

6.1.1. Требовать разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. 

   6.1.2. Требовать подписания Заказчиком актов приемки работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта.  
6.1.3.Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. В течение 10 дней с даты заключения Контракта представить Заказчику оригинал банковской гарантии (в случае если такой способ обеспечения исполнения Контракта избран Подрядчиком).

6.2.2. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно утвержденной ведомости объемов и стоимости работ. 

6.2.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, проектом производства работ, требованиями нормативных документов и сдать Объект Заказчику в состоянии, позволяющем его эксплуатацию в соответствии с требуемыми условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.

   6.2.4. В случае привлечения субподрядчиков нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

6.2.5. За 10 дней до начала производства работ разработать и представить на утверждение Заказчику согласованную с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ. 

6.2.6. За 10 дней до начала производства работ представить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов и изделий (паспорта и сертификаты соответствия), свидетельство об аттестации лаборатории, осуществляющей контроль качества поступающих материалов и выполняемых работ.

6.2.7. Выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. В процессе производства работ организовать операционный контроль. 

6.2.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в соответствии с разделом 10 Контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
6.2.9. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, обеспечивать охрану окружающей среды. В период выполнения работ и до сдачи объекта Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за безопасность движения транспорта, связанную с организацией и методами выполнения работ по ремонту, производит расстановку всех технических средств организации движения, их своевременную перестановку, снятие и замену (по мере износа). 

В случае выдачи Заказчиком указаний устранить все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.6. Контракта. 

6.2.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

 - обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения;

 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

6.2.11. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ, исполнительную документацию, осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком.

6.2.12. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.7 Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороге дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

6.2.13. Подрядчик обязан обеспечить установку временных технических средств организации дорожного движения в соответствии с согласованными схемами организации дорожного движения и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

6.2.14. Уполномоченные лица Подрядчика обязаны ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверять наличие технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, а при  необходимости заменять пришедшие в негодность или устанавливать отсутствующие технические средства организации движения.

6.2.15. Заключить договор аренды земельных участков, предоставляемых во временное пользование, возместить убытки, причиненные при проведении работ, выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка за свой счет, а также исполнить иные обязанности Подрядчика, установленные законодательством. 
6.2.16.  В недельный срок после окончания работ на Объекте вывезти за его пределы материалы, строительные машины и транспортные средства, инвентарь, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения. 

6.2.17. По запросу Заказчика представлять информацию по Объекту ремонта, в том числе на электронных носителях.

Раздел 7. Финансирование, порядок и условия расчетов и платежей

7.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему Контракту за счет средств дорожного фонда Курганской области.

7.2. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ по акту выполненных работ (форма КС-2). 
7.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.4. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

7.5. Работы, предусмотренные Контрактом и выполненные Подрядчиком досрочно, могут быть оплачены Заказчиком, при условии обеспечения финансирования.

7.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

7.7. Выполненные работы в большем объеме и с превышением цены Контракта, а также работы, не предусмотренные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. 

7.8. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами  акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 согласно бюджетной росписи. 

Раздел  8. Производство работ

8.1. На основании технического задания, Подрядчик разрабатывает проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, схемы операционного контроля. Проект производства работ не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ на Объекте должен быть согласован Заказчиком.

8.2. Подрядчик изготовляет и устанавливает за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты размером 2х1,5 м., на которых указывается: информация о выполняемых работах, наименование Заказчика, наименование и контактные телефоны Подрядчика, начало и окончание проведения работ.  

8.3. Подрядчик обеспечивает безопасность движения на участке производства работ установкой дорожных знаков и средств организации движения в соответствии с согласованной с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской области и Заказчиком схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.

8.4.  Подрядчик обеспечивает сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси и углы поворота трассы, точки закрепления инженерных сооружений).

8.5. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте и обеспечивает ведение на Объекте исполнительной рабочей документации, состав которой установлен настоящим Контрактом.

8.6. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на скрытые и выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и требованиям нормативных документов.

8.7. Приемка Заказчиком у Подрядчика объемов выполненных работ производится при 100-процентной готовности конструктивных элементов Объекта.

8.8. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 дней до начала приемки отдельных конструктивных элементов или скрытых работ, до начала приемки объемов выполненных работ.

8.9. Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки отдельных конструктивных элементов и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

8.10. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнале производства работ, то он излагает свое мнение в этом журнале, а Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. 
  8.11. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами за счет собственных средств и без увеличения стоимости ремонта обязан в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти работы.

Раздел  9. Приемка выполненных работ

9.1. Приемка выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком работ,  предусмотренных настоящим Контрактом.

9.2. Окончание работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком акта приемки отремонтированного участка дороги и дорожных сооружений.

9.3. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности. В случае наличия недостатков или отступлений в результатах выполненных работ, Заказчик отказывается от приемки выполненных работ с оформлением письменного мотивированного отказа.

9.4. Приемка работ подтверждается подписанием Подрядчиком и Заказчиком актов скрытых работ и промежуточной приемки, акта приемки выполненных работ в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

9.5. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки выполненных работ на Объекте два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данная документация полностью соответствует фактически выполненным работам.

9.6. Датой окончания выполнения  работ по Контракту считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

Раздел 10. Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

 10.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. 

10.3. Срок гарантии эксплуатации Объекта устанавливается 2 года со дня приемки Объекта ремонта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 

10.4. Началом действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания сторонами акта выполненных работ.

10.5. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.

10.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, порядок и сроки их устранения устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

Представитель Подрядчика должен предъявить Заказчику документ,  подтверждающий его полномочия на подписание от имени Подрядчика соответствующего акта освидетельствования выявленных дефектов. Не предъявление представителем Подрядчика указанного документа Заказчику рассматривается как уклонение Подрядчика от составления и подписания соответствующего акта.

При отказе (уклонении) Подрядчика от составления и (или) подписания акта выявленных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт с соответствующей отметкой.

Стороны вправе привлечь к участию в составлении акта выявленных дефектов третьих лиц (в том числе представителей организаций, осуществляющих выполнение работ по содержанию автомобильных дорог). 

При установлении вины Подрядчика, все расходы, связанные с привлечением таких лиц, возмещаются им в полном объеме.

10.8. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в гарантийный срок со дня приемки объекта ремонта в эксплуатацию.

10.9. При несоблюдении Подрядчиком согласованных сроков устранения дефектов Заказчик может поручить работы по их устранению другому лицу, при этом сохраняя свои права по гарантии, а Подрядчик обязан оплатить стоимость этих работ.

Раздел 11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 14434 рубля 47 копеек (2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).

11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле 

П = (Ц - В) х С, где:

Ц - цена Контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; 

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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, где:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

11.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.6., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.5., 6.2.6., 6.2.7., 6.2.8., 6.2.9., 6.2.10., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13., 6.2.14., 6.2.17., 8.1., 8.2., 8.3., 8.5., 8.8., 9.5. Контракта, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: 57 737рублей 86 копеек (10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей).

11.8. За нарушение условий пункта 6.2.2 Контракта, в части не исполнения Подрядчиком, не являющегося субъектом малого предпринимательства или социально-ориентированной некоммерческой организацией, обязанности привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства или социально-ориентированных некоммерческих организаций, в заданном объеме, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, указанном в пункте 11.7 настоящего Контракта.

11.9. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

11.10. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему государственному контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

11.11. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе предъявить такие требования непосредственно к Подрядчику.

Заказчик также вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту. 

Раздел 12. Освобождение от ответственности

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.2. Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком, если изменение объема финансирования работ по Контракту или его приостановка вызвано изменением законодательства Российской Федерации или уменьшением поступления средств из дорожного фонда Курганской области, направляемых на финансирование работ по настоящему Контракту  по независящим от Заказчика причинам.

12.3. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если работы Подрядчиком не выполнены или выполненные работы не соответствуют требованиям п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3  Контракта.

12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 2 дней с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обязательств.

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, связанные с природными явлениями и военными действиями, будут длиться более 3-х месяцев, то Стороны вправе расторгнуть Контракт.

Раздел 13. Расторжение Контракта

13.1. Настоящий Контракт может быть  расторгнут  по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

13.2.  Заказчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от исполнения Контракта  в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом, более чем на 10 дней;

-  нарушение Подрядчиком графика производства работ (при его наличии);

- нарушение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов;

-  если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе  требованиям к участникам закупок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона;

- в случае неисполнения 3 и более указаний и предписаний Заказчика об устранении нарушений в течение срока действия Контракта;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.3. Подрядчик вправе принять решение  об одностороннем отказе от исполнения Контракта  в следующих случаях:

- задержка или отказ Заказчика в оплате выполненной Подрядчиком работы, более чем на  30 дней;

- нарушение Заказчиком сроков приемки работ, установленных настоящим Контрактом.

13.4. Расторжение настоящего Контракта  в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

13.5. В случае расторжения Контракта Подрядчик и Заказчик в течение 30 дней должны решить все вопросы, в том числе по оплате выполненных работ и возмещению убытков. В этом случае Заказчик принимает по акту работы, выполненные на момент уведомления сторон о расторжении Контракта.

Раздел 14. Особые условия

14.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и письменные соглашения, переписки, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту.

14.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. 

14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае заключается дополнительное соглашение к Контракту и соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

14.4. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов.

Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

14.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта  иначе как с письменного согласия Сторон.

14.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.7. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на Объекте ремонта принадлежащие ему материалы, не выполнит в полном объеме работы по рекультивации используемых им при производстве работ земель, то Заказчик задержит окончательный расчет с Подрядчиком до даты освобождения Объекта  и (или) завершения работ по рекультивации земель и устранению недоделок.

14.8. Спорные вопросы по условиям настоящего Контракта и его исполнению Стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Курганской области.

14.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.10. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.11. Настоящий Контракт действует с момента его заключения  по 31 декабря 2017 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств по Контракту до окончания исполнения сторонами обязательств по нему.

15. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты:
	Заказчик:
Администрация Глядянского сельсовета

ИНН 4518001635

КПП 451801001

ОГРН 1024501815469  ОКТМО 37630416
Юридический адрес:

641400, Курганская область,

 Притобольный район, с. Глядянское

 ул. Красноармейская  д.38

телефон 8-35239-9-90-02

Почтовый адрес: 

641400, Курганская область,

 Притобольный район, с. Глядянское

 ул. Красноармейская  д.38

телефон 8-35239-9-90-02

Банковские реквизиты:
Управление Федерального казначейства

 по Курганской области (Администрация

Глядянского сельсовета л\с 03433008910)

р/с 40204810500000000299
в Отделении Курган г.Курган 


	Глава  Глядянского сельсовета
​​​​​​​​​​​​___________________А.В.Перебаскин



	
	Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Технострой»

ИНН 4510019334   КПП 451001001

Юридический адрес:

641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с.Кетово, ул.Космонавтов,36

телефон 8-35231-2-11-65

Почтовый адрес:

641310, Курганская обл., Кетовский р-н, с.Кетово, ул.Космонавтов,36

телефон 8-35231-2-11-65
Банковские реквизиты:

Р/счёт № 40702810800000000621

В ООО КБ «Кетовский»

к/счёт № 30101810900000000821

БИК 043735821

Генеральный директор ООО «Технострой»

____________________В.Г. Шишов 
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	Приложение  к муниципальному контракту от_______________ №____________

 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по  ул. Молодёжной от д.37 до д. №39 в с.Глядянское 


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт автомобильной дороги, устройство грунтощебеночного покрытия в с.Глядянское

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. ул.Молодежная  от дома № 37 до дома № 39  . (S=233х5=1165м2). 

	1
	ФЕР01-01-031-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 грунта
	0,17475
1165*0,15/1000
	 

	2
	ФЕР01-01-031-10
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-02
(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 грунта
	0,17475
1165*0,15/1000
	 

	3
	ФЕР01-01-014-06
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 грунта
	0,12
120/1000
	 

	4
	ФССЦпг-03-21-01-010
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(Автомобильные перевозки). СМР=6,88
	1 т груза
	204
120*1,7
	 

	5
	ФЕР01-02-002-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,1165
1165*0,1/1000
	 

	6
	ФЕР01-02-002-04
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01
(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7);
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,1165
1165*0,1/1000
	 

	7
	ФЕР01-02-027-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м2 спланированной площади
	1,165
1165/1000
	 

	8
	ФЕР27-04-003-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м2 основания или покрытия
	1,165
	 

	Н, З
	1. 408-9181
	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава
	м3
	1320
1538
	 

	Н, Уд
	2. 408-9181
	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава
	м3
	0
	 

	9
	ФЕР27-04-003-08
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м2 основания или покрытия
	1,165
	 

	10
	ФССЦ-408-0265
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	м3
	174,75
1165*0,15
	 

	11
	ФССЦпг-03-21-01-200
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(Автомобильные перевозки). СМР=6,88
	1 т груза
	279,6
174,75*1,6
	 

	12
	ФССЦпг-03-21-01-201
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
(ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(Автомобильные перевозки). СМР=6,88
	1 т груза
	279,6
	 

	13
	ФССЦпг-03-21-01-030
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(Автомобильные перевозки). СМР=6,88
	1 т груза
	-279,6
	 

	14
	ФЕР01-02-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,17475
1165*0,15/1000
	 

	15
	ФЕР01-02-001-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
(ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	1000 м3 уплотненного грунта
	0,17475
1165*0,15/1000
	 

	16
	ФЕР01-01-047-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Письмо Минстрой РФ №8800-хм/09 от 20,03.2017г(прочие объекты). СМР=6,59
	100 м3 грунта
	1,864
(233*2*2*0,2)/100
	


_1555417476.wmf

_1555417477.wmf

