VI. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

	с. __________
	«____» _________ 2018 г.


       Администрация Глядянского_сельсовета Притобольного района Курганской области,  именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Глядянского сельсовета Перебаскина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иными нормативными   правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок,  на основании _____________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
                                                             Раздел 1. Предмет Контракта
           1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту дороги   в с. Глядянское Притобольного района Курганской области  (далее – Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту Объекта (далее – работы), указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, и сдать результат работ Заказчику. 
1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену.
1.4. Идентификационный код закупки: ____________________________
Раздел 2.  Цена Контракта
2.1. Общая цена Контракта составляет ______руб. (__________ рублей __ коп.), включая НДС по ставке ___ % — ______руб. (__________ рублей __ коп.), в том числе  средства  дорожного фонда Курганской области ______руб. (__________ рублей __ коп.), включая НДС по ставке ___ % — ______руб. (__________ рублей __ коп.), средства  бюджета Глядянского   сельсовета  Притобольного района Курганской области ______руб. (__________ рублей __ коп.), включая НДС по ставке ___ % — ______руб. (__________ рублей __ коп.).
 (В случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС по ставке ___ % — ______руб. (__________ рублей __ коп.)» заменяются словами «НДС не облагается»).
В цену Контракта включены стоимость работ, расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов, страхование, расходы на уплату всех необходимых налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, расходы на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, а также иные виды расходов и обязательных платежей Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
          2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
        2.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. Заказчик исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц (в размере 13%) из цены Контракта при фактической оплате Подрядчику.
          2.4. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.
Раздел 3. Срок выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по Контракту: с даты подписания Контракта  по _________
В указанный срок включается выполнение работ в полном объеме, в том числе подготовка, проверка и подписание актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
          3.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае досрочного      выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязан принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Контракта. 
            3.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Курганская область, Притобольного район, село Глядянское ул. Постовалова от ул. Красноармейская до ул. Зелёная.
Раздел 4. Обеспечение исполнения Контракта
       4.1. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с условиями документации об аукционе в электронной форме. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
       4.2. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям п. 4.9 Контракта, или внесение денежных средств на указанный в пункте 4.4 Контракта счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
        4.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет ____________________________ (5% от начальной (максимальной) цены контракта).
Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет ______________________________________
4.4. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: Получатель:  УФК по Курганской области  (Администрация Глядянского  сельсовета Притобольного района Курганской области) 
ИНН 4518001635
КПП 451001001
БИК  043735001
р/с  40204810500000000299
 л/с 03099099042 Банк получателя: в УФК по Курганской области  ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН  Г. КУРГАН

Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона №______________________".
         4.5. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 
         Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.
        4.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
       4.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
       4.8. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени)  аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
       4.9. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом изменений и дополнений).
       В случае заключения Контракта с единственным поставщиком, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
4.10. Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им согласно пунктам 4.2- 4.3 Контракта обеспечение было надлежащим образом согласовано и выдано организацией, предоставившей обеспечение в соответствии с ее уставными документами, внутренними актами и процедурами, отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями и законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия Контракта. В случае если в течение срока действия Контракта будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, и обеспечение было выдано с нарушением уставных документов, внутренних актов и процедур организации, предоставившей обеспечение, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде санкций, установленных настоящим Контрактом.
4.11. Заказчик обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком) в течение 30 (тридцати) дней после размещения информации о исполнении Контракта в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), за исключением суммы (ее части), на которую было обращено взыскание Заказчиком в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
Раздел 5. Права и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. Устанавливать настоящим Контрактом требования по выполнению поручаемых работ.
5.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения поручаемых работ в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ, техническим заданием и требованиями нормативных документов (приложение 3 к Контракту). 
5.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом и в установленные сроки оформленной исполнительной документации (приложение 4 к Контракту) согласно перечню. 
5.1.4. Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.
  5.1.5. В целях осуществления контроля качества выполнения работ, заключать договоры на услуги по контролю качества выполнения работ со специализированной инженерной организацией (далее - инженерная организация).
Заказчик, представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта; 
- производить любые измерения, испытания для контроля качества выполненных работ;
- производить соответствующие записи в журналы производства работ.
  5.1.6. Выдавать указания Подрядчику о запрещении применения методов производства работ, материалов, конструкций, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ. Указания выдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты подписания, срока исполнения и фиксируются в журнале производства работ. Запись в журнале также имеет статус указания. При отсутствии журнала производства работ указания даются в форме предписания.
Указания обязательны для исполнения Подрядчиком и являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в них требований. Указания должны храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. 
5.1.7. Отказать Подрядчику в приеме работ к оплате, если:
- объем не подтверждается исполнительной документацией, 
- качество не подтверждается исполнительной документацией и не соответствует требованиям нормативных документов,
- цена не соответствует условиям Контракта.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В течение 5 дней после подписания Контракта по письменному обращению передать Подрядчику по акту документацию по Объекту.
5.2.2. За 5 дней до начала производства работ, установленного Контрактом, по письменному обращению передать Подрядчику по акту участок ремонта.
5.2.3.Осуществлять контроль и технический надзор за качеством работ и их соответствием требованиям нормативных документов. При обнаружении отступлений от технического задания Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работах немедленно указать об этом Подрядчику.
5.2.4. В сроки и в порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, соответствующие требованиям Контракта. В случае выполнения работ, не соответствующих требованиям Контракта, дать мотивированный отказ в приемке работ. 
5.2.5. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
  5.2.6. В случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
Раздел 6. Права и обязанности Подрядчика
6.1. Подрядчик имеет право: 
6.1.1. Требовать разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика. 
   6.1.2. Требовать подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ, произведённых в соответствии с условиями настоящего Контракта.  
6.1.3.Требовать от Заказчика оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными актами приемки выполненных работ.
6.2. Подрядчик обязан:
6.2.1. В течение 10 дней с даты заключения Контракта представить Заказчику оригинал банковской гарантии (в случае если такой способ обеспечения исполнения Контракта избран Подрядчиком).
6.2.2. Выполнить поручаемые работы в объеме согласно утвержденной ведомости объемов и стоимости работ. 
6.2.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, проектом производства работ, требованиями нормативных документов и сдать Объект Заказчику в состоянии, позволяющем его эксплуатацию в соответствии с требуемыми условиями обеспечения безопасности дорожного движения, в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта.
   6.2.4. В случае привлечения субподрядчиков нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.
6.2.5. За 10 дней до начала производства работ разработать и представить на утверждение Заказчику схему организации движения и ограждения места производства дорожных работ. 
6.2.6. За 10 дней до начала производства работ представить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов и изделий (паспорта и сертификаты соответствия), свидетельство об аттестации лаборатории, осуществляющей контроль качества поступающих материалов и выполняемых работ.
6.2.7. Выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций. В процессе производства работ организовать операционный контроль. 
6.2.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в соответствии с разделом 10 Контракта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
6.2.9. В процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, обеспечивать охрану окружающей среды. В период выполнения работ и до сдачи объекта Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за безопасность движения транспорта, связанную с организацией и методами выполнения работ по ремонту, производит расстановку всех технических средств организации движения, их своевременную перестановку, снятие и замену (по мере износа). 
В случае выдачи Заказчиком указаний устранить все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.6 Контракта. 
6.2.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
 - обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности сооружения;
 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
6.2.11. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ, исполнительную документацию, осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитываться перед Заказчиком.
6.2.12. Подрядчик в соответствии с пунктом 10.7 Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороге дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.
6.2.13. Подрядчик обязан обеспечить установку временных технических средств организации дорожного движения в соответствии с согласованными схемами организации дорожного движения и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.
6.2.14. Уполномоченные лица Подрядчика обязаны ежедневно перед началом и во время проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверять наличие технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, а при необходимости заменять пришедшие в негодность или устанавливать отсутствующие технические средства организации движения.
6.2.15. Возместить убытки, причиненные при проведении работ, выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка за свой счет, а также исполнить иные обязанности Подрядчика, установленные законодательством. 
6.2.16.  В недельный срок после окончания работ на Объекте вывезти за его пределы материалы, строительные машины и транспортные средства, инвентарь, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения. 
6.2.17. По запросу Заказчика представлять информацию по Объекту, в том числе на электронных носителях.
6.2.18. Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередном месяце работ, в порядке, установленном разделом 9 Контракта.
6.2.19. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику к срокам окончания выполнения видов работ учетную документацию, подписанную Подрядчиком, которая включает в себя: 
- письменное извещение о готовности Объекта;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - 3 экз.;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 3 экз.;
- счет, счет-фактуру на выполненные работы – по 1 экз.;
- исполнительную документацию на предъявляемые к приемке работы.
Раздел 7. Финансирование, порядок и условия расчетов и платежей
7.1. Заказчик осуществляет финансирование работ по настоящему Контракту за счет средств дорожного фонда Курганской области, средств бюджета Глядянского сельсовета Притобольного района Курганской области. 
7.2. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).
7.3. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7.4. Обязательства Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
7.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
7.6. Выполненные работы в большем объеме и с превышением цены Контракта, а также работы, не предусмотренные Контрактом, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. 
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с разделом 11 настоящего контракта.
При этом Заказчик вправе осуществить оплату выполненных работ на основании акта приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию. До удержания неустоек Заказчик обязан направить Подрядчику требование об уплате неустоек.
7.8. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 .
Раздел  8. Производство работ
8.1. На основании технического задания, Подрядчик разрабатывает проект производства работ, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, схемы операционного контроля не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ на Объекте направляет его на согласование Заказчику.
8.2. Подрядчик изготовляет и устанавливает за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты размером 2х1,5 м., на которых указывается: информация о выполняемых работах, наименование Заказчика, наименование и контактные телефоны Подрядчика, начало и окончание проведения работ.  
8.3. Подрядчик обеспечивает безопасность движения на участке производства работ установкой дорожных знаков и средств организации движения в соответствии с согласованной с Заказчиком схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ.
8.4.  Подрядчик обеспечивает сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, оси и углы поворота трассы, точки закрепления инженерных сооружений).
8.5. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте и обеспечивает ведение на Объекте исполнительной рабочей документации, состав которой установлен настоящим Контрактом.
8.6. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на скрытые и выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта и требованиям нормативных документов.
8.7. Приемка Заказчиком у Подрядчика объемов выполненных работ производится при 100-процентной готовности конструктивных элементов Объекта.
8.8. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 дней до начала приемки отдельных конструктивных элементов или скрытых работ, до начала приемки объемов выполненных работ.
8.9. Выполнение работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки отдельных конструктивных элементов и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
8.10. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика в журнале производства работ, то он излагает свое мнение в этом журнале, а Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. 
  8.11. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами за счет собственных средств и без увеличения стоимости ремонта обязан в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти работы.
Раздел  9. Приемка выполненных работ
9.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ на соответствие их количеству, комплектности, качеству и объему требований, установленных Контрактом.
9.2. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с ВСН 19-89 с составлением акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с составлением актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки ответственных конструкций.
9.3. Приемка выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
9.4. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней со дня получения Заказчиком учетной документации, указанной в пункте 6.2.19 Контракта.
В случае наличия недостатков или отступлений в результатах выполненных работ, Заказчик в 5-дневный срок отказывается от приемки выполненных работ с оформлением письменного мотивированного отказа.
9.5. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, Заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
9.6. Сроки оформления результатов приемки выполненных работ: Заказчик подписывает акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в день приемки работ.
9.7. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. 
Раздел 10. Гарантийные обязательства
10.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), ведомостью объёмов и стоимости работ (Приложение 2 к Контракту) и условиями настоящего Контракта в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормативными требованиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
 10.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. 
10.3. Срок гарантии эксплуатации Объекта устанавливается 2 года со дня приемки Объекта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. 
10.4. Началом действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
10.5. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта.
10.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
10.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, порядок и сроки их устранения устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
Представитель Подрядчика должен предъявить Заказчику документ, подтверждающий его полномочия на подписание от имени Подрядчика соответствующего акта освидетельствования выявленных дефектов. Не предъявление представителем Подрядчика указанного документа Заказчику рассматривается как уклонение Подрядчика от составления и подписания соответствующего акта.
При отказе (уклонении) Подрядчика от составления и (или) подписания акта выявленных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт с соответствующей отметкой.
Стороны вправе привлечь к участию в составлении акта выявленных дефектов третьих лиц (в том числе представителей организаций, осуществляющих выполнение работ по содержанию автомобильных дорог). 
При установлении вины Подрядчика, все расходы, связанные с привлечением таких лиц, возмещаются им в полном объеме.
10.8. Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в гарантийный срок со дня приемки Объекта в эксплуатацию.
Раздел 11. Ответственность Сторон
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ и настоящим Контрактом.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
 11.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, вправе взыскать с Заказчика штраф в размере*: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
11.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 
 
11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере ____________ руб.: 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
 **Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

 11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере  52600,00 руб. (10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей).

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере***: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
***Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.12. Самостоятельное значение ставки рефинансирования Банком России не устанавливается, оно приравнено к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (см. Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У), в связи с чем в настоящем разделе Контракта под ставкой рефинансирования понимается ключевая ставка.

         11.13. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
         11.14. Уплата штрафных санкций, а также возмещение убытков, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
11.15. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе предъявить такие требования непосредственно к Подрядчику.
           11.16. Подрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный из-за некачественно выполненных Подрядчиком работ по Контракту.
Подрядчик обязуется своевременно и за свой счет исправлять работу по обоснованным замечаниям Заказчика.
11.17. Подрядчик несёт ответственность за нарушение сроков выполнения работ.
11.18. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе предъявить такие требования непосредственно к Подрядчику. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Заказчик также вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту. 
Раздел 12. Освобождение от ответственности
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием явлений стихийного характера, военных действий, изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика; изменения законодательства и нормативных актов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.
12.2. Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком, если изменение объема финансирования работ по Контракту или его приостановка вызвано изменением законодательства Российской Федерации или уменьшением поступления средств из дорожного фонда Курганской области, направляемых на финансирование работ по настоящему Контракту  по независящим от Заказчика причинам.
12.3. Заказчик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если работы Подрядчиком не выполнены или выполненные работы не соответствуют требованиям п. 6.2.2, 6.2.3 Контракта.
12.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3-х рабочих дней с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обязательств.
Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.5. Если обстоятельства непреодолимой силы, связанные с природными явлениями и военными действиями, будут длиться более 3-х месяцев, то Стороны вправе расторгнуть Контракт.
Раздел 13. Расторжение Контракта
13.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.
13.2.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом, более чем на 30 дней;
-  нарушение Подрядчиком графика производства работ (при его наличии);
- нарушение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов;
- аннулирование свидетельства о допуске к видам работ и лицензии на право производства работ (если в соответствии с действующим законодательством предусмотрено наличие данных документов) по настоящему Контракту и принятии государственными органами в рамках действующего законодательства других правовых актов, лишающих Подрядчика права производства работ;
-  если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе в электронной форме требованиям к участникам закупок или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона в электронной форме;
- в случае неисполнения 3-х и более указаний и предписаний Заказчика об устранении нарушений в течение срока действия Контракта;
- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
13.4. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
13.5. В случае расторжения Контракта Подрядчик и Заказчик в течение 30 дней должны решить все вопросы, в том числе по оплате выполненных работ и возмещению убытков. В этом случае Заказчик принимает по акту работы, выполненные до расторжения Контракта.
13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии используемого при выполнении работ товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
Раздел 14. Прочие условия
14.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие устные и письменные соглашения, переписки, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Контракту.
             14.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями  статьи 95 Закона о контрактной системе в следующих случаях:
   14.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы, и иных условий Контракта;
   14.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы. 
           14.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом. 
           14.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае заключается дополнительное соглашение к Контракту и соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
          14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
          14.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
          14.6. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов.
          14.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта  иначе как с письменного согласия Сторон.
         14.8. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.
          14.9. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на Объекте принадлежащие ему материалы, не выполнит в полном объеме работы по рекультивации используемых им при производстве работ земель, то Заказчик задержит окончательный расчет с Подрядчиком до даты освобождения Объекта и (или) завершения работ по рекультивации земель и устранению недоделок.
14.10. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.
          14.11. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее пяти рабочих дней с даты такого изменения.
          14.12. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Контрактом, разрешаются путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.
        В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.
        Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
         14.13. Настоящий Контракт действует с  даты подписания по______________________. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств по Контракту до окончания исполнения Сторонами обязательств по нему.
           14.14. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
            1.   Приложение 1 –  Техническое задание
2.  Приложение 2 - Ведомость объемов и стоимости работ
3.  Приложение 3 - Перечень нормативных документов
4.  Приложение 4 - Перечень исполнительной документации
Настоящий Контракт изготовлен в электронной форме и подписан Сторонами электронной подписью на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Раздел 15.  Реквизиты и подписи Сторон.
	ЗАКАЗЧИК
	         ПОДРЯДЧИК

	 Администрация Глядянского сельсовета  Притобольного района Курганской области                                           
Адрес: 641400. Российская Федерация
Курганская область, Притобольный
Район, село Глядянское, улица
Красноармейская, 38


______________________/________________/ 

	




___________________/________________/







	
	Приложение 1
к  муниципальному контракту 
от «___» _______  2018  г. 
 № _______



Техническое задание 

























                                                                                                                     
                                                                                                                            Приложение №1  
                                                                                                                       к техническому заданию 
Форма акта контрольной проверки исполнения гарантийных обязательств
АКТ
контрольной проверки исполнения гарантийных обязательств
«___» ________ 20___ г.                                                                                                                               
Комиссия в составе:
	-от Заказчика    ________________________________________________________________________
                                                                                                   (ф.и.о., должность)
	-от Подрядчика _______________________________________________________________________
                                                                                                    (ф.и.о., должность)
            -от Эксплуатирующей организации _______________________________________________________
                                                                                                    (ф.и.о., должность)
           Комиссия провела обследование участка автомобильной дороги _____________ на предмет целостности и сохранности покрытия.   Согласно муниципальному контракту № ___ от ___ _______ 20___ года (далее - муниципальный контракт)  работы выполнялись ___________________________________
Установлен следующий факт: ___________________________________________________________
                                                                                                     (адрес, наименование дефекта)
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с пунктом ____ муниципального контракта, гарантийный срок эксплуатации (функциональная долговечность) покрытия, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», устанавливается 2 года со дня приемки Объекта в эксплуатацию.
Согласно пункту ____ муниципального контракта Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах и обнаруженные в гарантийный срок со дня приемки объекта в эксплуатацию.
_________________________________________обязуется устранить вышеназванные дефекты до 
                  (наименование подрядной организации)
________________ 20___ г.
При несоблюдении Подрядчиком согласованных сроков устранения дефектов Заказчик может поручить работы по их устранению другому лицу, при этом сохраняя свои права по гарантии, а Подрядчик обязан оплатить стоимость этих работ.

Представитель Заказчика                                   _________________/_______________/
Представитель Подрядчика                                _______________/________________/  
Представитель Эксплуатирующей организации ______________ /________________/
                                                                               

Приложение № 2
к техническому заданию

Форма указания о приостановке работ

УКАЗАНИЕ №_
о приостановке ремонтных работ
«____»_________________201__г. 
Наименование и месторасположение объекта


Конструктивный элемент 
(наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ
Наименование организации, выполняющей работы 

Ф. И. О. производителя работ
На основании заключенного муниципального контракта № ___ от ___ _______ 20___ года (далее - муниципальный контракт)   обязываю: 	Подрядчика приостановить производство ремонтных работ в связи с нарушением требований нормативных документов – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:

 (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т. д.)
 
                                                                                                             до устранения выявленных нарушений.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: 

(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Предписание составлено в 2 экз., направлено:
Представитель Подрядчика
 
(должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель Заказчика 

(должность, Ф.И.О., подпись)
 «_____»_________________ 201__ г.



Приложение № 3
к техническому заданию

Форма указания об устранении нарушений 

УКАЗАНИЕ №_
об устранении нарушений правил производства ремонтных работ 
Наименование и месторасположение объекта


Конструктивный элемент 
(наименование и местоположение)
Вид выполняемых работ
Наименование организации, выполняющей работы 


Ф. И. О. производителя работ
  На основании заключенного муниципального контракта № ___ от ___ _______ 20___ года (далее - муниципальный контракт)   обязываю: 	подрядчика принять меры по устранению нарушений правил производства ремонтных работ в связи с нарушением требований нормативных документов – технологических правил (нужное подчеркнуть) до устранения выявленных нарушений, а именно:

 (местоположение, вид нарушений, брака, дефекта и т. д.)
                                                                                                              до устранения выявленных нарушений.
Контроль за устранением выявленных нарушений возложить на: 


(занимаемая должность, Ф.И.О.)

Указание составлено в 2 экз., направлено:
Представитель Подрядчика
 
(должность, Ф.И.О., подпись)
Представитель Заказчика 

(должность, Ф.И.О., подпись)
 «_____»_________________ 201__ г.
1. 
1. 
1.         
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
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	Приложение 2
к  муниципальному контракту 
от «___» _______  2018  г.  № _______



		

                                                                                                       Ведомость объемов и стоимости работ  
_______________________________________________________________________________________________________________________
( Коэффициент аукциона ______________(указывается по итогам аукциона))
	№
п/п

	Наименование работ
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость единицы ,руб.
	Общая стоимость,  руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	ВСЕГО по смете
	

	Итого по результатам аукциона с Ка=
	

	в том числе НДС 18%
	



	
	

	
	










Приложение 3
к  муниципальному контракту 
от «___» _______  2018  г.  № _______
Перечень нормативных документов

         Перечень нормативных документов обязательных к применению при выполнении дорожных работ:
	№ п/п
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.07г.
	Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

	2. 
	Приказ Минтранса РФ № 402 от 16.11.12г.
	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

	3. 
	СП 34.13330.2012
	СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. Актуализированная редакция.

	4. 
	СП 78.13330.2012
	СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция.

	5. 
	СП 126.13330.2012
	СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция.

	6. 
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	7. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.

	8. 
	ГОСТ 33063-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов

	9. 
	ГОСТ 33220-2015
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию

	10. 
	ГОСТ 32755-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ

	11. 
	ГОСТ 32756-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ

	12. 
	ГОСТ 8267-93
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	13. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

	14. 
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	15. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	16. 
	ВСН 25-86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.

	17. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 05.01.2004г.
	Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью.

	18. 
	ОДМ №ОС-28/1270-ис от 17.03.2004г.
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Взамен ВСН 24-88.

	19. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Методические рекомендации Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ.

	20. 
	ОДМ (распоряжение Минтранса РФ от 23 мая 2003г. N ОС-468-р)
	Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды.

	21. 
	РД-11-05-2007
	Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.




















	
	Приложение 4
к  муниципальному контракту 
от «___» _______  2018  г.  № _______



Перечень исполнительной документации
        Перечень исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком при приемке выполненных работ:
1. Журнал производства работ.
2. Акты освидетельствования скрытых работ или акт освидетельствования ответственных конструкций.
К ним прилагаются:
- сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого материала;
- ведомости контрольных измерений ширины, толщины слоя, поперечных уклонов.
     3. Результаты лабораторных испытаний, выполненные специализированным предприятием, имеющим свидетельство об аттестации лаборатории:
          - протоколы испытаний применяемых материалов;          
     4. Акт приемки выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги.
         К нему прилагаются:
 - ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги;
 - ведомость контрольных измерений, произведенных при приемке законченных работ по ремонту;
 - гарантийный паспорт.
     5. Фотографии объекта ремонта:
              - до ремонта;
              - во время ремонта;
              - по окончании ремонта.
     






